



Móttekið  
31. jan. 2022  
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

Breytingar	Dags
1 Rofar ferðir í anddyri 503	24.01.2023
2	
3	
4	
5	
6	

Dagsetning vinnugrunna  
02.12.2022  
Dagsetning aðaluppdráttu.

Undirskrift hönnunarstjóra  
Kt: Þórarinn Malmquist  
kt. 031071-5269

**Voltorka ehf**  
kt. 410606-1860  
voltorka@voltorka.is

Helgi Pálsson S:898-4476 helgi@voltorka.is  
Baldvin Ó. Gunnarsson S:855-3155 baldvin@voltorka.is

Baldvin Ó. Gunnarsson

Verkefni	<b>Áshamar 42</b>
Staður	<b>221 Hafnarfjörður</b>
Skýring	<b>Raflagnir 5.hæð</b>
Hönnun,	Baldvin Ó. Gunnarsson
Kt.	261069-4589
Mkv	1:50
Teikningarnúmer	400-05-10
Teiknað,	Baldvin Ó. Gunnarsson
Útgáfudagsetning,	15.01.2023
Land nr.231975	Blaðastærð A1
Verknúmer 2022-067	Útgáfa B