

Byggingarlysing:

Umhleðslu- og úrvinnslusvæði I:
Húsið er stálgrindarhús á steyptum grunni og steypt botnplata, með stálbúum milli burðaramma.
bak og vegir eru klæddir með stálklaðningu að utan og innan.
Veggur milli umhleðslu- og úrvinnslusvæðis er einangræfur með 100m þéttlu.
Húsið er annars einangræfur með 100mm glerulæreinagrún í veggjum og 150mm í baki. Ullin liggur þétt að yfir stálklaðningunni (án vindvaran) en er rakavarin við innra yfirborð.

Veggurinn á milli umhleðslu- og úrvinnslusvæða frá neðra golfi og upp í efsta baki (bak umhleðslusvæðis) er byggður upp sérstaklega þannig að hann uppfyllir "REI60".
Stálsúlur veggjarinn eru várðar með tvöfaldir glosklaðningu frá úrvinnslusvæði en ganga út úr veggnum inn í umhleðslusvæði og eru óváðar þar enda er brunalaug umtalsvert minna á úrvinnslusvæðinu og loðhæð hærri og því ekki hætt að ót tilstáns fari yfir 450°C innan 60min.
Allar húrdar á veggnum uppfylla krófurnar EI-C60.
Gat á veggnum fyrir færband sem er staðsett á úrvinnslusvæðinu uppfyllir ekki krofur um brunavarnar.
Stimpil fyrir pressur er staðsettur úrvinnslusvæðisimegin við veggjum en afmarkaður frá úrvinnslusvæðinu með baki og veggjum sem uppfyllir REI60.

Úrvinnslusvæði II (nýbygging)

Úrvinnslusvæði II er stekkun á úrvinnsluhúsi um 1200m². Þetta er nýbygging á steyptum grunni, vegir steyptar að húsi (3mm hán) en megin burðarvirki veggja og baksíða er stálgrind. Veggir eru einangræfur með 100mm steinull og klæddir með stálklaðningu að utan og innan. Pakkið er einangræfur með 150mm steinull sem liggur á rakavín og berandi stálklaðningu og ofan á steinullina kemur díkur sem er festur við stálklaðninguna í gegnum einangrunina með til þess gerðum skrifum. Úrvinnslusvæði I og II eru tengd með tveimur opum sem eru 6m há og 6m og 5,1m brei.

Vélahús:
Austan við ót húsið er stálklaðdeinangruð nýbygging (væðið) á steyptum sökkum með steypti plötum og burðarvirki úr stáli, sperrur og legtur úr timbri.
Vegurinn á milli ót-býggings og nýbyggings er byggður upp sérstaklega þannig að hann uppfyllir REI60.

Skylli:

Austan við ót húsið er stálklaðdeinangruð nýbygging (skylli) á steyptum sökkum með malibúum botni og burðarvirki úr stáli, sperrur og legtur úr timbri.
Vegurinn á milli skylli og umhleðslusvæðis er einangræfur með glerlæg og stálklaðdur beggja vegna.

Öll rými eru loftað með opnalegum fógunum.

Görlifurðill á umhleðslusvæði og úrvinnslusvæði eru án vatnslss en tengd gildru utan hússins og þaðan í frárennslisöld. Niðurflói eru við handaugar.

Núverandi flitgildra verður færð úr hússtæði nýbyggings (úrvinnslusvæðis II) og tengd upp á nýtt.

Stálgigi er milli hæða.

Verði settur fastur kraní inn í húsið skal leita samþykks
Vinnueftirlits ríkisins fyrir honum.

Notkunarlysing

Húsu er skipt í fjögur svæði umhleðslusvæði, úrvinnslusvæði, vélasvæði og skýli.

A umhleðslusvæði er komið með framleiðsluúrgang inn a efri palli í gánum eða í lausu.
Almennt sorp sem berist fer í boggum og síðan strax út í gámi í gegnum skýli.

Annar úrgangur er flokkadur á efri palli og fluttur á útsvæði eða yfir í úrvinnsluhús.

A úrvinnslusvæðinu er pappir, pappi og a.t.v. plast flokkad í mismunandi flokkar sem er síðan baggað og sett í gáma.

Heildarfjöldi starfsmanna er 10 og er aðstaða fyrir þá í sérstoku starfsmannahúsi á löð.

Eftirfarandi vinnureglur gilda um meðferð úrgangs sem um bygginguna fer:

Allur úrgangur sem kemur inn í bygginguna fer belti í baggarellu með flokkadur í gáma, eða hauga sem eru afmarkaðir með steinblökum jafnöðum.
Gámar sem eru fullir af úrgangi eru fluttir úr bygginguni jafnöðum.
Fyrir utan vinnulíma er allur úrgangur geymdur í gánum eða haugum sem eru afmarkaðir með steinblökum. Gámar skulu vera lokadur af þeir geyma eftir sem geta valdið sjálfskeiðu.

Ekkí má láta safnast fyrir meira en þriggja daga bígdir af óflokkuðum úrgangi inni í húsinu ef vinnaði stöðvast eða af ótrum orsökum.

Yfirlörd úrgangur, t.d. pappirshaugar, á að vera aðskilinn með skilveggum sem gerðir eru úr steinblökum sem hlöðir eru upp milli hauga. Skilvegginið eiga að ná um 1m. upp fyrir haugana.

Byggingarlysing fyrir tækjaskýli Tals

Tækjaskýli Tals er 2.4x3.75m að utanmáli.

Burðarvirki er út timbri og stáli.

Stálbílar eru undir því og stálsúlur í hornum.

Stálvirki tengist við steyptar undirstöður.

Gólfásar, trégrind í utevgjum og sperrur eru úr tré.

Klöðning innhannuss er úr krossvöli.

Að utan eru veggir og Pak klættir með stáli.

Úteggir Pak og gólf eru einangruð með 100mm steinlæreinagrún.

I skylinu er reykskynjan, vatnsskynjan,

hreyfiskynjan, dyraopnunar skynjan, háhita og

lágheitaskynjanar. Boð eru send til stjórnstöðvar Tals

ef skynjanar gefa við örnum.

Samantekt á brunavörnum hússins

Samantekt á brunavörnum hússins
(Samantekt á brunavörnum hússins.)

Brunavarnir skulu vera í samræmi við greinargerð Mannvits verkfræðistofu um brunahönnun hússins.

Aðkomu síokkvilið:

Tæki síokkvilið hafa greiðan aðgang að öllum hlíðum hússins. Einnig er gott aðgengi inn í húsi fyrir síokkvilið. Aðkomuleiðir eru sýndar á aðstöðum yndum.

Brunabolurðarvirks:

Meginburðarvirki hússins verður úr stál þ.e. útteggjasúlur sem halda uppi þakinu og baksíður. Súlur í veggum úrvinnslusvæði I og II og bakk upp að 7m. hæð og súlur í úrvinnslusvæði II upp í 7m. hæð verða varðar með brunavör 60, en burðarvirki þar fyrir ofan verður ekki brunavarið sérstaklega.


Brunasamstæður og brunahöf:

Húsið verður ein brunasamstæða en skiptist í tvö meginbrunahöf sem eru annarsvegar umhleðslusvæði og skyl samtals 1.335 m² og hinsegar úrvinnslusvæði hlíði I sem er 893 m² og úrvinnslusvæði II sem verður 1.200 m². Brunavguinn milli umhleðslusvæðis og úrvinnslusvæðis er Elsor en þó með einu gati fyrir færband en gert er ráð fyrir því að síokkvilið geti varið þetta gat er þorf er á.


Hóifun hússins er sýnd að aðaluppráttum.

Floftaleiðir:

Út úr öllum nýum verða a.m.k. tvær óháðar floftaleiðir. Fjarlægð í næsta útgang/brunahöf, mælt samkvæmt leðbeiningum Brunamálastofnunar 158.4. BR1 verður hvergi meiri en 25m. Út úr umhleðslusvæði I eru merktar 3 floftaleiðir. Út úr skýli eru merktar tvær floftaleiðir. Út úr úrvinnslusvæði I eru merktar 2 floftaleiðir og út úrvinnslusvæði II verða 2 merktar floftaleiðir.



Brunavornartókn



reyklosun

Brunaslonga 25metra

Staðsetning stjórnstöðvar brunavörðurarkertis

ÚT-ljós

Stjórnstöð brunavörðurarkertis verður í inntaksleifa. Við stjórnstöð skal setja upp yfirlitsmynd af kerfinu. Kerfið skal vera þjónustað af aðila viðurkenndum af Brunamálastofnun.

Neyðarlýsing og út-ljós:

Neyðarlýsing, sjálfskynjan merkingar og út-ljós verða sett í húsi I í samræmi við byggingarreglugerð, IST EN1838:1999, IST EN 50172:2004, leðbeiningar Brunamálastofnunar 160.BR3, byggingarreglugerð 411/1998 með síðan breytungum og ISO 16069.

Staðsetning ÚT-ljósa er sýnd að aðalteikningum.

Síokkvitæki og slöngukefli:

I húsið verða sett slöngukefli eins og aðaluppráttar sýnir. Handsíokkvitæki skulu setti við hvert slöngukefli og á örðum stöðum í samræmi við leðbeiningar Brunamálastofnunar og eldvarnaeftrili.

Reyklosun:

I pakí yrill ótu húsu verða reykliðar í samræmi við aðalteikningar. Reyklosun er auðbrennanlegt plast sem opnar við um 200°C. Gert er ráð fyrir að amk. 25m² opnun sé í hverri bygging. Náhari grein er gerð fyrir reyklosun í skýrslu Mannvits verkfræðistofu.

Brunabréttigar:


Lagnagot og önnur got á milli brunahófa og brunasamstæða verða þétt með sérstökum brunabréttum sem viðurkenndan hátt. Þéttileiði sem notuð verða til verkins skulu vera notuð í samræmi við leðbeiningar framleidanda efnanna og vera viðurkennd af Brunamálastofnun.

Vihald og eftirlit:

Um eigið eftirlit engilda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994.

Verði settur fastur kraní inn í húsið skal leita samþykks

Vinnueftirlits ríkisins fyrir honum.



12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

12.07.2011

</div