



núv. gras -þarf að jarðvegsskipta í frostfria grús  
 núv. malbik látið standa, en aðlagð að nýjum malbiki

Núv malbik látið standa 382 m<sup>2</sup>

BYGGING A

BYGGING B

núv. steyptur veggur - aðlagður að nýjum hæðum 4 lm

núv. gras -þarf að jarðvegsskipta í frostfria grús

núv. tröppur og handrið sem þarf að brjóta upp og fjarlægja

gras

malb 2101 m<sup>2</sup>

heillur 338 m<sup>2</sup>

tröppur

gras 179 m<sup>2</sup>

gróður 61 m<sup>2</sup>

núv. steyptur veggur sem þarf að brjóta upp og fjarlægja 49 lm  
 leiktæki sem þarf að taka upp og selja í geymslu

gras 90 m<sup>2</sup>

mól

mól gönguleið

gróður 190 m<sup>2</sup>

gras

núv. gróður látið standa en aðlagður

núv. gras látið standa en aðlagð

búið að jarðvegsskipta í frostfria grús 9424 m<sup>2</sup>

Skýringar:

- Hönnunarmörk
- Mörk friðlýst svæðis
- Núv. grús, búið að jarðvegsskipta 100 mm undir endanlegri yfirborðshæð
- Núv. gras-þarf að jarðvegsskipta
- Núv. tré og runnar sem þarf að fjarlægja
- Núv. hellulögn sem þarf að rífa upp og fjarlægja
- Núv. malbik sem þarf að fjarlægja og núv. grúsarfylling sem hægt er að endurnýta
- Girðing á verktilma
- Verkmörk jarðvinnu 1. áfanga

Verk:

FLENSBORGARSKÓLI  
Hafnarfirði

Teikning:

LÓÐARHÖNNUN-  
YFIRLITSMYND: Núverandi aðstæður  
og aðkoma verkataka

Verkkaupi:

HAFNARFJARÐAR



Fasteignafélag  
Hafnarfjarðar

Fasteignir  
Ríkissjóðs

Breytingar:

Hannað: BG

Mkv: enginn

Teiknað: BG/IRG

Dags: 06.06.2005.

Teikn skrá: U-Y-118  
Tölvasið-V.../Flensborgarskóli/  
flensb-ldsg34.dwg

TEIKN. NR: 18



forma ehf.  
Bjark Guðmundsdóttir landslagsarkitekti FLA  
Inga Rún Gyllfarðir landslagsarkitekti FLA  
ingur@forma.is bjork@forma.is  
Klaupassígg 25 - 27 101 Reykjavík  
s 587 5020 www.forma.is kl 590804-2660

Blátt CORM