Móttekið
15. maí 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

ATH:
Eingöngu skal leggja rör og dósir fyrir búnað.
Búnaður og strengir ekki talinn með í þessu útboði.

+AK1
Cat5 UTP

+AK1
Cat5 UTP
H:2400
+AK1
Cat 5 FTP
H:1500
+AK1
Cat 5 FTP
H:1500

+AK1
Cat5 UTP
H:2400
H:2285
+AK1
Cat5 UTP
H:2400
+AK1
Cat5 UTP
Núverandi skáp
Cat 5 FTP
H:2400

+AK2
Cat5 UTP
H:2500
+AK1
Cat 5 FTP

+AK2
Cat 5 FTP
H:2630
+AK2
Cat5 UTP

H:2400
Núverandi skáp Cat 5 FTP
H:2500
+AK1
Cat 5 FTP
+AK2
Cat5 UTP
+AK1
Cat 5 FTP
+AK1
Cat 5 FTP
H:2500
+AK1
Cat5 UTP

+AK1
Cat 5 FTP
+AK1
Cat5 UTP
+AK1
Cat5 UTP
+AK1
Cat 5 FTP
Í gryfju
AK1 AK2

H:2700
+AK1
Cat5 UTP
+AK1
Cat 5 FTP

Núverandi skáp
Cat 5 FTP
H:3000
Núverandi skáp
Cat 5 FTP
H:3000
+AK2
Cat5 UTP
H:2600
H:2400

A	21.03.2023			PBe	DES
ÚTG	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL		HANNAÐ	YFIRF.

TKM hönnun ehf

tkm@tkm.is // www.tkm.is

Reiðhöll Sörla
Sörlaskeið 13a
221 Hafnarfjörður

Raflagnir
Aðgangs- og öryggiskerfi
Grunnmynd 1. Hæð - Hluti 1

VERKNÚMER	TEIKNINGANÚMER	BLAÐSTÆRÐ		
2104-01	01_3_32_01	A1	HANNAÐ:	PBe
			TEIKNAÐ:	PBe
			YFIRFARIÐ:	DES

Dagsetning aðaluppdrátta:
MÆLIKVARÐI 1 : 50
DAGS. 21.03.2023
ÚTGÁFA A

Hönnuður: Davíð E Sölvason RF:100356-3339
Hönnunarstjóri: Þórður Steingrímsson kt:071061-3459