



BYGGINGARLÝSING.

Sótt er um að leggja niður húsnæði heilsugæslu (samkvæmt uppráttum dags 03.06.1998) á jarðhæð hússins og gera í hennar stað íbúðir samsvarandi þeim sem í upphafi voru samþykktar og eru á efri hæðum hússins.

Allir léttir innveggir verða byggðir upp með stálgrind sem er fyllt með steinull og klædd beggja megin með 2x13 mm gipsplötum spartlað og málað. Veggir í votum rýmim verða klæddir með rakabólnu gipsi og spartlað með rakabétu spartli

Gólf eru lögð línoleumdúk, parketti og flísum eftir atvikum.

A 08.08.2012 Rýmsáttal er sett inn

Útgáfa Dagsetning Lýsing: Teiknad af Samþykkt

á stofunni arkitektar
Bergstaðastræti 10, Rvk. Sími: 551 1460. Stofunni@stofunni.is

Finnur Björgvinsson, arkitekt FAI KT: 180946-3069

Hilmar Þór Björnsson, arkitekt FAI KT: 280845-3109

Verkefni: **SÓLVANGSVEGUR 3** Dagsetning: 30.07.2012

Breytt úr heilsugæslu í íbúðir Kvarði: 1:100

Skýring: Grunnmynd jarðhæðar Hannad/teiknad: Samþykkt:

Kennitala: 660589-1399

Síði: 2:10-10-26 Sólvangsvegur-breyting íbúðir 10.01.12 Dikar TeikningarA-BAGS/Byggingarfræðissá 204.dwg

Verknúmer: 10-26 Teiknúmer: 1.01 Útgáfa: A