12T101 12T102 12T103 12T104 (8)
12T109 12T110 12T111 12T112 (8)
12T117 12T118 12T119 12T120 (8)
12T125 12T126 12T127 12T128 (8)
12T133 12T134 12T135 12T138 (8)
12T105 12T106 12T107 12T108 (8)
12T113 12T114 12T115 12T116 (8)
12T121 12T122 12T123 12T124 (8)
12T129 12T130 12T131 12T132 (8)
H:1500 12T137
AÐ ÍVK
11T103 11T104 11T105 11T106 (8)
11T117 11T118
11T119 11T120
11T121 11T122
11T123 11T124
IT1.2
T.1.G.1
11T140
H:1500
T.1.G.2
IT1.1
11T111 11T112
11T113 11T114 11T115 11T116 (8)
11T125 11T126 11T127 11T128 (8)
11T133 11T134 11T135 11T136 (8)
11T141 11T142 11T143 11T144 (8)
11T107 11T108 11T109 11T110 (8)
AÐ ÍVK
11T129 11T130 11T131 11T132 (8)
11T137 11T138 11T139 11T140 (8)
11T145 11T146 11T147 11T148 (8)
AÐ ÍVK
11T150 11T151
11T152 11T153
AÐ ÍVK
11T101
AÐ ÍVK
11T102
AÐ ÍVK

REYKJAVÍKURVEGUR 74

3h
2h
1h
kj

B	06.03.2006	ÝMSAR BREYTINGAR HJ/ÐG
A	10.01.2006	ÝMSAR BREYTINGAR HJ/ÖG

Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

SC 071070-5069

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Áritun sérhönnuðar
ÖRN GUÐMUNDSSON Kt: 220961-2739

Verkheiti
REYKJAVÍKURVEGUR 74
HAFNARFIRÐI

Verkhluti
RAFKERFI
SMÁSPENNA
GRUNNMYND 1.HÆÐ

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði		Síða
HJ	HJ	ÖG	1:50	/ A1	1
Dags.		Verkefni	Teikning		Útgáfa
08.12.2005		03796	R311		B

\\vsbserver\verk\2003\03796\03796-Reykjavikurvegur 74\Sheets\RAR-3 SMÁSPENNA\03796 R-311.dwg