SVANAHÁLS VIÐ YFIRBORÐ JARÐVEGS

HALLI Á GÓLFI

1100

BRUNNUR MEÐ LOFTHÆTTU LOKI
200mm VATNSLÁS
TENGIST FRÁRENNSLI

ÞENSISTÝRÐUR BLÁSARI
SAMKVÆMT TILSKIPAN
VERKKAUPA

1000

800

PEH Ø160 Soðin

PEH Ø160 SOÐIN

PEH Ø110 SOÐIN

PEH Ø160 SOÐIN

PEH Ø110 SOÐIN

PEH Ø160 SOÐIN

PEH Ø110 SOÐIN

STÚTUR UPPÚR PLÖTU FYRIR ÞRÝSTINEMA
ÞRÝSTINEMI TENGIST BLÁSARA

PEH Ø110 SOÐIN

PVC Ø110 DRENLÖGN

UPP UNDIR PLÖTU

PVC Ø110 DRENLÖGN

UPP UNDIR PLÖTU

UPP UNDIR PLÖTU

PVC Ø110 DRENLÖGN

PVC Ø110 DRENLÖGN

UPP UNDIR PLÖTU

Samþykkt þann
05 MARS 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKIPALÓN 25



Útg. Dags. Skýring Hannað/Yfirfarið

VSB
VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 · 220 HAFNARFJÖRÐUR · KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is · Sími 585 8600 · Fax 585 8610 · www.vsb.is

Ábyrgðarmaður
Sveinn Áki Sveinsson Kt: 230855 5609

Verkheiti
SKIPALÓN 25
HAFNARFIRÐI

Verkhluti
Lagnir
Undirþrýstilagnir
Grunnmynd

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Kvarði		Stöðu
BL	BL	SÁS	1:50	/ A0	
Dags.		Verknr.	Teikning		Útgáfa
29.12.2006		06927	P1-5		-

V:\2006\06927\06927-Skipalon-25\Honnun\Lagnir\P1-5N\Dwg\P1-5N-Dwg.dwg